**Oficio**. OP/ 151/2016.

**Asunto:** entrega de expediente.

Ayotlán, Jal., a 17 de Octubre de 2016.

**L.I. Alberto Flores Lara.**
**Encargado de Hacienda Municipal**
P R E S E N T E:

*El que suscribe* ***C. Luis Andrade Hernández,*** *Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Se dirige a sus finas atenciones para enviarle un afectuoso saludo ocasión que hago propicia para hacer entrega del expediente técnico de la obra;* ***Ramo 23.- Construcción de plaza cívica en La Concepción****. Los documentos que se entregan son los siguientes;*

- ✓ *Presupuesto.*
- ✓ *Plano.*
- ✓ *Acta de inicio.*
- ✓ *Acuerdo de ejecución.*

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2016 DE AYOTLÁN, JAL.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016
RAMO 23
PROCESADO
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

*Sin otro particular de momento y esperando esta información le sea de mucha utilidad, me despido de usted cordialmente.*

Atentamente:

*"2016, año de la acción ante el cambio climático en Jalisco".*

OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018
AYOTLAN

*C. Luis Andrade Hernández.*
Director de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas.

*c.c.p archivo.*

# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

**FECHA :** MAY-16.

**OBRA:** CONSTRUCCION DE **PLAZA CIVICA** EN LA CONCEPCION, JAL.

**UBICACIÓN:** PLAZA CIVICA

**LOCALIDAD:** LA CONCEPCIÓN, MPIO. DE AYOTLÁN, JALISCO.

**META:** 1040.53

| PARTIDA | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 1,040.53 | $ 6.30 | $ 6,555.34 |
| 2 | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 A 15CM DE ESPESOR PROMEDIO, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 15.00 | $ 85.00 | $ 1,275.00 |
| | | | **PRELIMINARES** | | **$ 7,830.34** |
| | **OBRA CIVIL** | | | | |
| 3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO f'c=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR R,N. EN AREA DE PLAZA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, ACABADO ESCOBILLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 225.87 | $ 280.00 | $ 63,243.60 |
| 4 | CONSTRUCCIÒN DE DALA DE APOYO DE 15X10 CM. (PARA LOSA DE VIALIDAD) DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 1 VARILLA DEL #3 HORIZONTALMENTE, Y VERTICALMENTE CON VARILLAS DEL MISMO CALIBRE DE 35CM DE LARGO ENTERRADAS 20CM EN LOSA A CADA METRO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, | ML | 89.83 | $ 320.00 | $ 28,744.32 |
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE DALA DE APOYO DE 15X30 CM. (PARA LOSA DE VIALIDAD) DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 2 ARMEX, Y VARILLAS DE 35CM ENTERRADAS 20CM EN LOSA A CADA METRO PARA AMARRE DE ARMEX INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 45.00 | $ 355.00 | $ 15,975.00 |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 Y NO. 4. A CADA 17 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CIMBRADO CON MONTEN, ACABADO ESTAMPADO CON DESMOLDANTE SIN COLOR, ARMADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 226.61 | $ 590.00 | $ 133,699.90 |
| 7 | CONSTRUCCIÒN DE MACHUELO TIPO RECTO EN BANQUETA SECCIÓN: 40*23*15 CON TERMINADO ESTAMPADO. A BASE DE CONCRETO ARMADO F'c = 200 KG/CM2 MT CON VARILLA DE 3/8 ENTERRADAS EN LOSA. CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO. | ML | 22.43 | $ 310.82 | $ 6,971.69 |

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016
PROCESADO
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2018 DE AYOTLÁN, JAL.

# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

**FECHA :** MAY-16.
**OBRA:** CONSTRUCCION DE **PLAZA CIVICA** EN LA CONCEPCION, JAL.

**UBICACIÓN:** PLAZA CIVICA
**LOCALIDAD:** LA CONCEPCIÓN, MPIO. DE AYOTLÁN, JALISCO.

**META:** 1040.53

| PARTIDA | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO (30*25*10CM) TIPO PECHO DE PALOMA EN ÁREA DE JARDINERA ELABORADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'c = 200 KG/CM2 MT. CIMBRADO, COLADO Y DESCIMBRADO. | ML | 32.42 | $ 240.00 | $ 7,780.80 |
| 9 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA MACHUELOS, COLOR AMARILLO TRAFICO, INCLUYE PINTURA Y MANO DE OBRA. | ML | 22.43 | $ 35.00 | $ 785.05 |
| 10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANTERA TIPO I DIVERSIDAD DE COLORES Y TAMAÑOS. INCLUYYE: FLETE, MATERIAL, M.O, FIRME A BASE DE CONCRETO DE 150 KG/CM2, PEGAPISO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 365.00 | $ 420.00 | $ 153,300.00 |
| 11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA PORFIDO EN DETALLES ARQUITECTONICOS SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: ACARREOS, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 12.02 | $ 550.00 | $ 6,610.67 |
| 12 | CONSTRUCCION DE ESCENARIO, CON MODULO DE BAÑOS EN AREA DE SOTANO, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7; 14, 28CM PEGADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, CASTILLOS K-1 DE 15x20CM ARMADOS CON 4 VAR.#3 COLADO CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, APLANADOS EN MURO EN ACABADO APALILLADO DE 2CM, DESPLANTADO SOBRE UNA LOSA DE CIMENTACION DE 10CM Y ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 A RAZON DE 10KG/M2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, SALIDAS HIDROSANITARIAS, DUCTERIA ELECTRICA, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CISTERNA. (NO INCLUYE CUBIERTA METALICA) | LTE | 1.00 | $ 372,616.60 | $ 372,616.60 |
| 13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA METALICA PARA ESCENARIO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: PERFILES METALICOS, ANCLAS, SOLDADURA Y MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1.00 | $ 313,363.61 | $ 313,363.61 |
| 14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO CON CADENA A BASE DE METAL FUNDIDO. INCLUYE: FLETE, M.O, MATERIAL, Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 4.00 | $ 4,335.00 | $ 17,340.00 |
| 15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO MINI CON LÁMPARA LED, A BASE DE METAL FUNDIDO METAL FUNDIDO. INCLUYE: FLETE, M.O, MATERIAL, Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 8.00 | $ 2,193.00 | $ 17,544.00 |
| 16 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION, EN AREA DE OBRA, INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1,040.53 | $ 5.89 | $ 6,128.72 |

| OBRA CIVIL | $ 1,144,103.96 |
|---|---|

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016
PROCESADO
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2018 DE AYOTLÁN, JAL.

# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

**FECHA :** MAY-16.
**OBRA:** CONSTRUCCION DE **PLAZA CIVICA** EN LA CONCEPCION, JAL.

**UBICACIÓN:** PLAZA CIVICA
**LOCALIDAD:** LA CONCEPCIÓN, MPIO. DE AYOTLÁN, JALISCO.

**META:** 1040.53

| PARTIDA | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **JARDINERAS** | | | | |
| 17 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE JARDINERAS CON APARATOS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION. | M2 | 106.11 | $ 6.30 | $ 668.49 |
| 18 | EXCAVACION DE CAJA EN AREA DE JARDINERAS POR MEDIOS MECANICOS, DE 0.00 A 1.00 MTS EN TERRENO TIPO II, DE 0.30 MTS DE ESPESOR PROMEDIO(INCLUYE CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION). | M3 | 31.83 | $ 48.72 | $ 1,550.76 |
| 19 | CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA CHICA, A BASE DE LADRILLO 6x13.5x34 CM., ARMEX 10X15CM, MALLA ELECTROSOLDADA, BARANDALA BASE DE HERRERÍA CON FORJA ALTURA PROMEDIO 20CM, MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5. CON 8 M2. MEDIDA ESPECÍFICA SEGUN DISEÑO. | PZA | 2.00 | $ 9,660.00 | $ 19,320.00 |
| 20 | CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA GRANDE A BASE DE LADRILLO 6x13.5x34 CM, ARMEX 10 X 15CM, MALLA ELECTROSOLDADA, BARANDAL A BASE DE HERRERÍA CON FORJA ALTURA PROMEDIO 20CM, MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5. CON 20 M2. MEDIDA ESPECÍFICA SEGUN DISEÑO. | PZA | 3.00 | $ 14,450.00 | $ 43,350.00 |
| 21 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA VEGETAL, CONSTITUIDA DE 70% ARCILLA Y 30% LIMO ARENOSO PARA LA FORMACION DE CAPA FERTIL DE 30 CMS DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTOS, INCLUYE: CARGA, ACARREO, EXTENDIDO, NIVELACION Y COMPACTACION SEGUN PENDIENTES DE PROYECTO. | M3 | 31.83 | $ 133.05 | $ 4,234.98 |
| 22 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: ACARREOS, ACOMODO, RIEGO POR 15 DIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 15.00 | $ 74.69 | $ 1,120.35 |
| 23 | ÁRBOL MACIZO PLANTADO EN JARDIN, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, RIEGO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7.00 | $ 420.00 | $ 2,940.00 |
| 24 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE ORNATO, INCLUYE: EXCAVACIONES, COLOCACION, NIVELADO Y PREPARACION INICIAL | PZA | 120.00 | $ 260.00 | $ 31,200.00 |
| 25 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION, EN AREA DE JARDÍN, INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 106.11 | $ 5.89 | $ 624.99 |
| | | | **JARDINERAS** | | **$ 105,009.57** |

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016
PROCESADO
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2018 DE AYOTLÁN, JAL.

# H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

**FECHA :** MAY-16.

**OBRA:** CONSTRUCCION DE **PLAZA CIVICA** EN LA CONCEPCION, JAL.

**UBICACIÓN:** PLAZA CIVICA

**LOCALIDAD:** LA CONCEPCIÓN, MPIO. DE AYOTLÁN, JALISCO.

**META:** 1040.53

| PARTIDA | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ILUMINACION** | | | | |
| 26 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS TIPO URS 100, INCLUYE: POSTE METALICO DE 5.00M, LUMINARIA, RAMALEO, ACOMETIDA Y CENTRO DE CARGA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4.00 | $ 11,500.00 | $ 46,000.00 |
| 27 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 8 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR EN PISO 9W LEDS 40K. INCLUYE: LUMINARIA, PROTECCIÒN, M.O, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8.00 | $ 2,800.00 | $ 22,400.00 |
| 28 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTROS ELECTRICOS PREFABRICADO DE 0.33X0.33CM DE MEDIDA INTERIOR, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4.00 | $ 580.55 | $ 2,322.20 |
| 29 | CONSTRUCCION DE DADOS DE CONCRETO REFORZADO DE 30X30X65 CM, VARILLAS DE 1/2" Y 4 ANCLAS DE 3/8" CON F'C=200 KG/CM2, PARA SOPORTAR A LOS POSTES, INCLUYE: EXCAVACION, ACARREOS, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4.00 | $ 1,825.30 | $ 7,301.20 |
| 30 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 1 1/2", INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 195.24 | $ 45.00 | $ 8,785.80 |
| 31 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO DE 3/4", INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 18.97 | $ 18.50 | $ 350.95 |
| 32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 10, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 172.23 | $ 29.38 | $ 5,060.12 |
| 33 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE KOBREX THWXLS #6. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 369.18 | $ 33.99 | $ 12,548.43 |
| 34 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW CAL. 8, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | ML | 56.91 | $ 38.50 | $ 2,191.04 |
| 35 | CONSTRUCCION DE MURETE DE MEDICION PARA SUMINISTRO ELECTRICO SEGUN DISEÑO, A BASE DE MURO DE 10CM DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (7,14,28CM) ACOMODO CAPUCHINO PEGADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10CM DE ESPESOR CON VARILLAS DE 3/8" @ 15CM Y CONCRETO F'C=200KG/CM2, INCLUYE: CASTILLOS ARMEX DE 15x15CM, CIMBRA Y DESCIMBRA, COLADO, HABILITADO DE ACERO, CORTES, PROTECCION METALICA LAMINADA DE 0.50x0.80M CON HERRAJE PARA CENTRO DE CARGAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1.00 | $ 10,200.00 | $ 10,200.00 |

| | |
|---|---|
| **ILUMINACION** | **$ 117,159.73** |
| **TOTAL DE LA OBRA** | **$ 1,374,103.60** |

( UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.)

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016
PROCESADO
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 2015-2018 AYOTLAN, JALISCO

**GABRIEL VASQUEZ ANDRADE**
PRESIDENTE ELECTO

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2018 DE AYOTLÁN, JAL.




ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2018 DE AYOTLÁN, JAL.

...DO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016
RAMO 23
PROCESADO
...A OBRA FUE REALIZADA CON CARGO A LOS ...OS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
...OGRAMA ES PUBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

# Planta Arquitectónica

**MUNICIPIO DE AYOTLÁN**

**ACTA DE INICIO DE OBRA**

Nombre del Proyecto: *"Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016" Ramo 23.- Construcción de plaza cívica.".*

En la Localidad de La Concepción, el día 01 del mes de Agosto del 2016, se iniciaron los trabajos correspondientes a esta obra, con un importe autorizado $ 1, 374,103.60 (Un millón trescientos setenta y cuatro mil ciento tres pesos 60/100 m.n.) Que será realizada y terminada en el ejercicio 2016.

La obra se lleva a cabo mediante **administración Directa.**

El responsable y Supervisor de la Obra es el Director de Desarrollo Urbano y obras Públicas.

Se firma la presente a los 01 días del mes de Agosto del 2016.

---

***C. Luis Andrade Hernández.***
*Director de Desarrollo Urbano*
*Y Obras Públicas.*

---

***C. Gabriel Vásquez Andrade.***
*Presidente Municipal.*

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016
PROCESADO
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2018 DE AYOTLÁN, JAL.

ACUERDO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016" Ramo 23.

AYOTLAN, JAL A 01 DE AGOSTO DE 2016.

## EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

**I.-** Entre las facultades y obligaciones del C. Presidente Municipal de Ayotlán, Jal. Señaladas por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, se prevén diseñar y ejecutar o adjudicar, controlar y vigilar la conservación, mantenimiento y modernización de las vías e infraestructura pública del Municipio.

**II.-** Con fundamento en el cap. IV. Artículo 39, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, son obligaciones y facultades de los Ayuntamientos. Promover las acciones a fin de ejecutar las obras de infraestructura y equipamiento urbano, necesarias para el funcionamiento eficiente de los centros de población.

**III.-** El numeral 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, prevé que el ente público, debe emitir el Acuerdo respectivo, para la ejecución de la obra pública por administración directa.

**IV.-** El artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, enuncia que la obra pública por administración directa debe entregar la información que se requiera a la Secretaria de la Función Pública.

**V.-** Que resulta necesario la emisión del presente acuerdo administrativo, el cual tiene contenidos: la descripción, presupuesto y programas de ejecución y suministro.

**VI.-** Se realizarán los trabajos descritos en el punto primero del acuerdo, previa validación presupuestal que otorgue la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas mediante anexo técnico.

## ANTECEDENTES

**PRIMERO.-** Se cuenta con Validación Presupuestal según convenio de colaboración y ejecución de obra pública.

En merito de los fundamentos y motivos expuestos en los párrafos que anteceden, tengo el bien de emitir el siguiente:

## ACUERDO

PRIMERO.- Se faculta a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Para que ejecute por administración directa los trabajos de de **"Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016" Ramo 23.- Construcción de plaza cívica en la Localidad de La Concepción.".** Por lo que para la ejecución de cada una de estas obras se cuenta con:

**I.-** La capacidad técnica y los elementos necesarios para la realización de las obras señaladas.

**II.-** La descripción, presupuesto y programas de ejecución y suministro, así como todos los datos relativos a la autorización del gasto de inversión, los cuales se encuentran anexos al presente, formando parte integrante del presente acuerdo.

**SEGUNDO-** Se establece un importe total autorizado para la ejecución de acciones de **$ 1, 374,103.60 (un millón trescientos setenta y cuatro mil ciento tres pesos 60/100 M.N.)** el detalle o desglose del presupuesto se anexa a la presente.

**TERCERO.-** La obra o acciones por administración deberán ejecutarse dentro del calendario autorizado anexo.

**CUARTO.-** En caso de existir modificaciones al importe autorizado, deberá formularse una **CEDULA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL** a la orden de trabajo y deberá anexarse al presente documento y expediente. Las modificaciones al programa de trabajo deberán presentarse por parte de la Dirección General Administrativa. Los Nuevos programas de ejecución y documentos relativos a su autorización o prórrogas, deberán anexarse al mismo.

**QUINTO.-** La Tesorería Municipal, cubrirá el costo de los trabajos de las obras previamente citadas, en base a memorias, hasta agotar el presupuesto precisado en el punto segundo del presente acuerdo.

**TRANSITORIO**

**UNICO.-** Remítase el presente acuerdo en los términos previstos por el artículo 38, Fracción II de la Ley Orgánica Municipal de Obras Públicas del Estado de Jalisco para los efectos correspondientes de acuerdo a sus respectivas atribuciones.

Así lo acordó el ciudadano Presidente Municipal y Director de desarrollo Urbano y Obra Pública, quien es parte del presente acuerdo.

**ATENTAMENTE.**

*C. Gabriel Vásquez Andrade.*
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE AYOTLÁN, JAL.**

*C. Luis Andrade Hernández.*
**DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2018 DE AYOTLÁN, JAL.

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016
RAMO 23
PROCESADO
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON CARGO A LOS RECURSOS FEDERALES DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO AJENO A CUALQUIER PARTIDO
QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

# Arrendamiento de maquinaria/041/2016

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE **ING. ABRAHAM AYALA VAZQUEZ** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DESIGNARÁ COMO "LA ARRENDADORA" Y, POR LA OTRA El H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLÁN REPRESENTADO POR **C. GABRIEL VASQUEZ ANDRADE**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y **C. LUIS ANDRADE HERNÁNDEZ** DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS A QUIEN EN ADELANTE SE DESIGNARÁ COMO "EL ARRENDATARIO", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**D E C L A R A C I O N E S**

**I**.- "LA ARRENDADORA" declara que:

**a)** Es una persona física con su respectiva Razón Social legalmente registrada mediante el Registro Federal de Contribuyentes **AAVA701211EH0** desde el 15 de Septiembre de 1991 en la Ciudad de Uruapan, Michoacán.

**b)** Es representada en este acto por **ING. ABRAHAM AYALA VAZQUEZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA**. Representante que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a la fecha no han sido limitadas ni revocadas las facultades que le fueron conferidas.

**c)** Asimismo, "LA ARRENDADORA" manifiesta ser legítima propietaria de la maquinaria y/o equipo que a continuación se describe;

- ✓ Retroexcavadora.
- ✓ Bailarina de 4.5 hp.
- ✓ Estación total topcon.
- ✓ Camión volteo.
- ✓ Revolvedora 1 saco.
- ✓ Barredora.
- ✓ Planta para soldar.
- ✓ Cortadora para concreto.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2018 DE AYOTLÁN, JAL.

**d)** La maquinaria y/o equipo relacionada en el inciso precedente, no reporta ningún gravamen y su derecho de propiedad sobre dichos bienes no está limitado por ningún derecho real o personal a favor de terceras personas.

**e)** Está dispuesta en dar en arrendamiento a la maquinaria y/o equipo de referencia, en las condiciones que en las cláusulas de este contrato se especifican.

**f)** Su domicilio es Mariano Matamoros 62-B, centro 59250, Yurecuaro Michoacán.

**II**. "EL ARRENDATARIO" declara que:

**a)** El Ayuntamiento está Legalmente Constituido conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como se acredita en términos de la constancia de mayoría expedida por el Instituto Electoral de fecha 14 de Junio de 2015, contando con Registro Federal de Contribuyentes MAJ680101FYA.

**b)** Es representada en este acto por el **C. Gabriel Vásquez Andrade** Presidente Municipal y **C. Luis Andrade Hernández**, Presidente Municipal y Director de Desarrollo Urbano, respectivamente.

**c)** Conoce la maquinaria y/o equipo mencionados en la declaración I de este contrato, el cual ha sido examinado por la declarante, encontrándolo en condiciones aparentes de ser utilizado de acuerdo con su naturaleza.

**d)** Tiene interés en tomar en arrendamiento la maquinaria y/o equipo a que se refiere la declaración de este contrato, por requerirlos para los fines que más adelante se especifican.

**e)** Su domicilio es calle Clemente Aguirre No. 30 en Ayotlán, Jalisco, Expresado lo anterior, las partes celebran el contrato que se consigna en las siguientes:

**C L A U S U L A S**

**PRIMERA.**- "LA ARRENDADORA" da en arrendamiento a "EL ARRENDATARIO", y ésta toma con tal carácter la maquinaria y equipo que se describe en la declaración I de este contrato incluyendo al operador, cuyas características se tienen por reproducidas en esta cláusula como si se insertaran a la letra para todos los efectos legales a que haya lugar.

**SEGUNDA.**- El término del presente contrato de arrendamiento será de **TRES MESES**, forzoso para "LA ARRENDADORA" y voluntario para "EL ARRENDATARIO", quien podrá darlo por concluido en cualquier momento, sin expresión de causa y sin ninguna responsabilidad para ella, dando aviso por escrito a "LA ARRENDADORA" con 10 días de anticipación a la fecha en que pretenda terminarse.

**TERCERA.**- "EL ARRENDATARIO" pagará a "LA ARRENDADORA" conforme a las horas trabajadas las cuales el precio se describe a continuación;

| CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| RETROEXCAVADORA | HRS | 40.00 | $ 385.93 | $ 15,437.20 |
| BAILARINA DE 4.5 HP | HRS | 36.00 | $ 43.75 | $ 1,575.00 |
| ESTACION TOTAL TOPCON | HRS | 160.00 | $ 58.00 | $ 9,280.00 |
| CAMION VOLTEO | HRS | 10.00 | $ 371.00 | $ 3,710.00 |
| REVOLVEDORA 1 SACO | HRS | 236.00 | $ 43.75 | $ 10,325.00 |
| BARREDORA | HRS | 13.00 | $ 200.00 | $ 2,600.00 |
| PLANTA PARA SOLDAR | HRS | 48.00 | $ 43.75 | $ 2,100.00 |
| CORTADORA PARA CONCRETO | HRS | 43.00 | $ 37.50 | $ 1,612.50 |
| | | | Sub total: | $ 46,639.70 |
| | | | IVA: | $ 7,462.35 |
| | | | GRAN TOTAL: | $ 54,102.05 |

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2018 DE AYOTLÁN, JAL.

**CUARTA.-** El pago, lo hará "EL ARRENDATARIO" a "LA ARRENDADORA", conforme a los trabajos realizados, precisamente en el domicilio de la primera contra la entrega de factura, debidamente requisitada en los términos de la ley.

**QUINTA.-** "EL ARRENDATARIO" sólo podrá usar la maquinaria y/o equipo, según la naturaleza para la que fue construido en los siguientes términos:

**SEXTA.**- "EL ARRENDATARIO" se obliga a no trasladar el equipo y maquinaria, a lugar donde se realizara la obra ***Construcción de plaza cívica en La Concepción***, salvo que "LA ARRENDADORA" le otorgue su consentimiento por escrito. Asimismo, "EL ARRENDATARIO" se compromete a no subarrendar los bienes objeto del contrato, ni a ceder o traspasar por cualquier forma, los derechos y obligaciones que de ello se derivan, sin previo consentimiento por escrito de "LA ARRENDADORA".

**SÉPTIMA.-** "EL ARRENDATARIO" se obliga a conservar los bienes arrendados, durante la vigencia del presente contrato; a no gravarlos en ninguna forma; a dar aviso a "LA ARRENDADORA" de cualquier embargo, huelga o procedimiento judicial o administrativo, por medio del cual se vea afectada la maquinaria y/o equipo arrendado, para que "LA ARRENDADORA" haga valer sus derechos en la vía y forma que a sus intereses convenga.

**OCTAVA.**- "EL ARRENDATARIO" se obliga a devolver los bienes arrendados en las mismas condiciones de funcionamiento en que los recibió, con el solo demérito natural que su uso normal traiga consigo y a proporcionar a la maquinaria y/o equipo de que se trata.

**NOVENA.** - Para los efectos de la cláusula que antecede, "EL ARRENDATARIO" autoriza a "LA ARRENDADORA" el libre acceso a los lugares y locales donde se encuentre la maquinaria y/o equipo durante el transcurso del arrendamiento, a fin de que pueda llevar a cabo labores de supervisión e inspección de los bienes arrendados en cuanto a su uso y operación normales, en el entendido de que dicha supervisión o inspección no deberá interferir el uso y funcionamiento de la maquinaria y/o equipo arrendados.

**DÉCIMA SEGUNDA.**- Cualquier notificación deberá hacerse por escrito precisamente en los domicilios señalados. Asimismo, "EL ARRENDATARIO" se obliga a entregar a "LA ARRENDADORA" dentro de las 24 horas siguientes cualquier notificación que reciba dirigida a "LA ARRENDADORA".

Enteradas las partes del contenido de las declaraciones y alcance de las cláusulas de este contrato, lo firmaron en Ayotlán, Jalisco el día 01 de Agosto de 2016.

**Ing. Abraham Ayala Vázquez.**

**Arrendatario:**

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA 2015-2018 DE AYOTLÁN, JAL.

**C. Gabriel Vásquez Andrade.**
*Presidente Municipal.*

**C. Luis Andrade Hernández.**
*Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.*