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SIEMPRE A TU SERVICIO

No. De Oficio. OP/167/2016.

Ayotlan, Jal.,a 10 de Noviembre de 2016.

L.l. Alberto Flores Lara.

Encargado de Hacienda Municipal
PRESENT E

El que suscribe C. Luis Andrade Herndndez Director de Desarrollo

Urbano y Obras Piiblicas. Se dirige a sus finas atenciones para enviarle un
afectuoso saludo ocasidn que hago propicia para hacer entrega del
expediente técnico de la obra; Hdbitat; PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN BARCENAS, ENTRE CALLE
SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA RIBERA, MUNICIPIO DE
AYOTILAN, JALISCO. Los documentos que se entregan son los siguientes;

v" Presupuesto.
v" Plano.
v' Acta de inicio.

v' Acuerdo de ejecucién.

Sin otro particular de momento y esperando esta informacion le sea de

mucha utilidad, me despido de usted cordialmente.

e
;

v

S o
Director de Desarrglio’
Obras Publicas.

Clemente Aguirre #30 Col. Centro Ayotlan Jal. CP. 47930
. (345) 91.8.00.06, 91.8.13.03 vy 91.8.23.24 www.ayotlanjalisco.gob.mx
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i H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

it
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA : ENERO DE 2016 UBICACION: ENTRE GALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE DALIA
OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN LOCALIDAD: LA RIBERA, MPIO. DE AYOTLAN, JALISCO.

BARCENAS. ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA
RIBERA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.

PARTIDA| YR *. ' COMCEPTO - -1 unipAD CANTIDAD - g PRECIO

PRELIMINARES

1] DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE EN VIALIDAD, M3 BOV
INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

$566 11

$4,569.00

2 TALA DE ARBOLES HASTA DE 60CM DE DIAMETRO, INCLUYE: MANG DE OBRA, PZA 1.00
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

§ 696.00

§ 696,00

! PRELIMINARES

PAVIMENTACION

3 TRAZO Y NIVELACION DE (A SUPERFICE DEL CAMINO, FIJANDO M2 128266
REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: ESTAQUEADO, CAL, HIL.O, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

§$522

$6.605.00

4 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS DE 0.00 HASTA 2.00MTS DE M3 833,72
PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO EN OBRA EN TERRENO TIPO Il

$50.18

$41,836.00

SERALIZACION

42 FABRICACION DE MURO PORTAPLACA DE 80x50CM DE SECCION A BASE DE' PZA 1.00
I TABIQUE ROJO RECOCIDO (7,14,28CM) PEGADO Y JUNTEADO CON MEZCLA|
&CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: NICHO DE 70x35CM Y 5CM
{DE PROFUNDIDAD, PINTURA EN COLOR PANTONE GOOL GRAY 5C, MANO DE
|OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

$4,750.00

$4,750.00

43 PLACA INFORMATIVA. DE CONCRETO POLMERICO DE 60X25CM Y 5CM DE PZA 100
ESPESOR, INCLUY. FIUAGION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

§1.560.00

$1.560 00

44 |SENALIZAGION PARA NOMENGCLATURA DE VIALIDAD OE 0.20x0 90M A BASE DE| PZA 400
LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, DE DOBLE VISTA GON FONDO RFLEJANTE EN|
ACABADO ROTULADO GRADO INGENIERIA Y POSTE GALVANIZADO GAL. 14 DE )
252, INCLUYE: ANCLAJE, FIWAGION, DADO DE CONGRETO P'C=150KGICM2 DE
30xB0x30CM, MANQ DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

$2,350.00

$9,400.00

45 SELLOS EN RAMPAS PEATONALES A BASE DE PLACA PREFABRIGADA DE PZA 8.00
0.40x0 40M DE CONCRETO POLMERICO CON EL LOGO DE DISCAPACIDAD EN
COLOR AZUL PANTONE 284C Y LA FIRMA DE SEDATU SIN ESCUDO NACIONAL,
INCLUYE. FIJAGION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

$60000

$3,600.00

SERALIZACION

$ 19,310.00

ALUMBRADO

48 SUMINISTRO £ INSTALACION DE LUMINARIO TIPO SOLAR LED DE 100W, PZA 700
INCLUYE: CABLEADO, CONECTORES, MANGA TERMOCONTRACTIL, POSTE
METALICO DE 10,00M DE ALTURA, BRAZO METALICO DE 1.20M. BATERIA D 12V,
CONECTORES MC4, ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL SOLAR, PANEL
SOLAR DE 255W, ANCLAS METALICAS, MANO DE OBRA, EQUIO Y
HERRAMIENTA )

$ 30,000.00

$210,000.00

47 CONSTRUCCION DE ZAPATA DE CONCRETO FC=200KG/CM2 DE SECCION PZA 7.00
TRONCOPIRAMIDAL DE 0.80x0.80x1.00M ARMADA CON UNA PARRILLA DE
VARILLA DEL No3 @ 20CM EN AMBOS LADOS INCLUYE HABILITADO DE!
ACEROQ, ANCLAJES, RECORTES Y TRASLAPES, CIMBRA, MANO DE OBRA, e S
EQUIPO Y HERRAMIENTA. i ¢

$1,10200

$7.714.00

_ALUMBRADS

$217.714.00]

" TOTAL DE LA OBRA

'$ 1,878,240.00

| UN MILLON SE11 FAPESOS 00/100 M.N. }




WS T

W

%
i

Avoneas

FECHA :

H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ENERO DE 2018 UBICACION:
OBRA: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE Ji3AN LOCALIDAD:

RARCENAS, ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE 8IN NOMBRE, EN LA
RIBERA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.

ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE DALIA
LA RIBERA, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO

PARTIDA

]
. COWNCEPTO

PRELIMINARES

DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE EN VIALIDAD,
INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

M3

807

$56611:
{

$4,569.00

TALA DE ARBOLES HASTA DE 60CM DE DIAMETRO, INGLUYE: MANO DE OBRA.
JEQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA

1.00

$696.00,

$666.00

i

PRELIMINARES

|
1
i
i
|
7

$ 5,265.00

i
{
|

PAVIMENTACION

TRAZO Y NVELACION DE LA SUPERFICIE DEL CAMINO, FIJANDO
REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: ESTAQUEADQ, CAL, HILO, MANG)
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

M2

1,282 66

$522

$6,605.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS DE 0.00 HASTA 2.00MTS DE
PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO EN OBRA EN TERREND TIPO I,

M3

83372

$50.18

$ 41,836 00

DRENAJE SANITARIO

TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS, PARA DESPLANTE DE
RED DE DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: ESTAQUEADO, CAL, HILO, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ML

19253

§6.22

$ 1,005.00

EXCAVACION EN CEFA POR MEDIOS MECANICOS DE 0,00 HASTA 150MTS DE|
PROFUNDIDAD, SECCION PROMEDIO DE 0.50M DE ANCHO, YOLUMEN MEDIDO
EN OBRA EN TERRENO TIPO R

M3

$50.18

$ 13,042.00

31

ENCAMADO DE CEPA DE 10 CM DE ESPESOR PARA DAR NNVELAGION DE;
TUBERIA INCLUYE. TRASPALEC, NIVELACION, COMPACTACICN, MANO DE‘
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. i

ML

192.53

$2087

$5.751.00

32

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC GON CAMPANA DE SERIE
25 SANITARIA CON UN DIAMETRO DE 10" INCLUYE: RECORTES, ACARREOS,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

19253

$31930

$61,475.00,

|

ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO GON PIZON EN
CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HASTA 20 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO ,
INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREGS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA. '

91.56

$348.00

$32,001.00,

RELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS EN GAPAS 20 CM CON MATERIAL DE‘
BANCO CON PIZON O BAILARINA, INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

M3

13662

$348.00

$48,240.00

CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, DESPLANTADO SOBRE BASE DE
MAMPOSTERIA DE PIEDRA CON CONCRETO Fc=200 KGM2 DE 20 CMS DE
ESPESOR,CON MURCS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CMS, HASTA UNA,
PROFUNDIDAD DE 250 MTS, INCLUYE TODO LO NECESARID PARA SU
CORRECTA EJECUCION, 8E CONSIDERAN EN LOS ENTRONQUES DE LAS|
CALLES Y A UNA DISTANCIA NQ MAYOR DE 50.00 MTS.

PZA

5.00

$8,031.42

$ 40,157.00!

INSTALACION ¥ CONEXION DE DESCARGAS DOMICIIARIAS NUEVAS CON
TUBO DE PVC CON NORMA REFORZADA DE 6* x 8.00 MTS A 30" (INCLUYE.
TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBO, CONEXION,
RELLENO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PZA

$1,857.00

37

CONSTRUCCION DE REGISTRO EN DESCARGA SANITARIA DE 30x30CM DE
SECCION INTERNA, A BASE DE TABKQUE ROJO RECOCINO, PEGADO Y|
JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1.4, ENJARRADO
DE 1.6CM EN LA CARA INTERNA A BASE CEMENTO, INCLUYE: TAPADERA
METALICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

2500

$850.00

$21,250.00

DRENAJE SANITARIO

$ 271,848.00

ARBORIZACION

JARDINERA, INCLUYE: ESTAQUEADO, CAL, HILO, MANO DE DBRA, EQUIFO Y
HERRAMIENTA.

M2

4.00

$5.22

S21.00

EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICGS DE 0.00 HASTA 0.30MTS DE
PROFUNDIDAD, VOLUMEN METHDO EN OBRA EN TERRENO TIFO Ii.

M3

$50.18

$60.00

41

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENG CON TIERRA VEGETAL DE 0.20CM,
DE ESPESOR EN AREA DE JARDINERA, INCLUYE: ACARREOS

SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL DE ORNATO, INCLUYE: ACARREOS,
PLANTADO, RIEGO POR 5 DIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M3

PZA

120

16.00

$348.00

$23200

$418.00!

$371200

ARBOLIZACION

oa.z11.o—n[




H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 2015-2018

avuriay

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA : ENERO DE 2016 UBICACION: ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE DALIA
OBRA: PAVIMENTACION COM CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN LOCALIDAD: LA RIBERA, MPIO DE AYOTLAN, JALISCO,
BARCENAS. ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA
RIBERA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO,

PARTRA | . L coNcEFTO. e 7 ‘umiDAD CANTIDAD . .. | . . PRECIO IMPORTE
PRELIMINARES

1 DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE EN VIALIDAD, M3 8.07
INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. i i

2 |TALADE ARBOLES HASTA DE 60GM DE DIAMETRO, INGLUYE MANO DE GBRA, FZA o0
EQUIPO Y HERRAMIENTA. e S

PRELIMINARES $ 5,265.00
PAVIMENTACION

3 |TRAZO Y NIVELAGION DE LA SUPERFIE DEL GAMINO, FUANDO M2 126266 $522 $6.695 00
REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL, INGLUYE: ESTAQUEADO, GAL, FILO, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

4 |EXCAVACION EN GCAJA POR MEDKOS MECANICOS OE 0.00 HASTA Z00MTS BE| M3 83372 $5018 $418%.00
PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO EN OBRA EN TERRENO TIPO §,

BANQUETAS !

15 [TRAZO Y NIVELACION DE LA SUPERFICIE DEL CAMINO, FLANDO) M2 517.39 5522 $2,701 00
REFERENCIAS, BANCOS DE MIVEL, INGLUYE: ESTAQUEADO, GAL, HILO, MANO i
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

16 EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS DE 0,00 HASTA 2.00MT8 DE M3 103.47 $5018; $5,162.00
PROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDO EN OBRA EN TERRENO TIPO Il §

17 ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DEL TERRENO M3 13451 52008 §$2,70100
NATURAL, INCLUYE. CARGA, RETIRO A UNA DISTANCIA DE 3 KM. MAQUINARIA,

18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL BUBRASANTE DE 20 OMS DE| M3 10347 $360.54 $37,305.00
| ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, HOMOGENIZADO, HUMEDAD,
TENDIDO Y COMPACTADO.,

19 SUMINISTRO Y COLOCAGION DE CONCRETO =200 KG/ICM2 DE 10 GMS DE M2 517.39 528840 $ 148,215.00
ESPESOR RN. EN AREA DE BANQUETA, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO,
ACABADO ESCOBILLADO, MANC DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

FORJADO DE RAMPA DE CONCRETO fc=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR PZA 6.00 $600.00 $ 3,600.00
RN. EN BANQUETA, CON UN AREA MINIMA DE 1.44M2, INCLUYE: CIMBRADO, 4
COLADO, ESTAMPADO, COLOR ENDURECEDOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y| |
HERRAMIENTA. 3

|

— B T P T e T T By B e - -
{ 21 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION, EN AREA DE M2 51739 S4e4 $2,401.00
i

!

BANQUETA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, MANO DE OBRA, EQUIPD
Y HERRAMIENTA.

BANQUETAS $ 203,115.00

!

i

[ AGUA POTABLE

I 7l TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON APARATOS, PARA DESPLANTE DE| ML 19253 5522, § 1,005.00,
!

;

|

{

!

; &l

RED DE AGUA POTABLE, INCLUYE: ESTAQUEADO, CAL, HILO, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

23 EXCAVACION EN CEPA POR MEDIOS MECANICOS DE 0.00 HASTA 1,00M1S DE M3 12120 $50.18) $6.08500
PROFUNDIDAD, SECCION PROMEDIQ DE 0,.90M DE ANCHO, VOLUMEN MEDIDO|
EN OBRA EN TERRENO TIPO |

24 |ENCAMADO DE GEPA DE 10 CM DE ESPESOR PARA DAR NIVELAGCION DE ML 19253 §2987) $5.751.00]
TUBERIA, INCLUYE: TRASPALEO, MVELAGION, COMPAGTACION, MANO DE|
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

25 |SUMIMISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC RIORAULICO GON CARIPANA. [ 19252 £101.87 $19,822.00
DE UN DIAMETRO DE 27, INCLUYE: RECORTES, ACARREOS, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA

26 ACOSTILADO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON PIZON EN M3 6160 $346.00 $17,957.00
i CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR HASTA 20 CMS SOBRE EL LOMO DEL TUBO ,
i INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS, MANO DE OBRA,
i EQUIPQ Y HERRAMIENTA. %
1
|

7 tﬁELLENO Y COMPACTACION DE CEPAS EN CAPAS 20 CM CON MATERIAL DE| M3 51988 §348.00| $18,088.00
BANGO CON PIZON O BAILARINA, INCLUYE: INCORPORAGION DE HUMEDAD,
MANG DE OBRA, EGUIPO Y HERRAMIENTA.

28 INSTALACION'Y CONEXION DE TOMAS DOMICILIARIAS NUEVAS CON TUBO DE PZA 2500 §1236.00 $ 30,800.00
PVC NORMA REFORZADA DE 122X 6 MTS, INCLUYE: TUBERIA, RECORTES,
ACARREQS, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

AGUA POTABLE $ 99,420.00




s H. AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, JAL 204 5-2G13
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

FECHA : ENERO DE 2018

BARCENAS, ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y GALLE SIN NOMBRE, EN LA
RIBERA. MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO,

UBICACION:
ARRA: BAvIMENTARING oM COMCRETO HIORAIMION ©0 16 CALLE NIAN LOCALIDAD-

ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE DALIA
L& RIBERA, MPID DE AYOTLAN JALISCO.

PRELIMINARES

t
i
3
!

17 |DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO EXISTENTE EN VIALIDAD,
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M3

807

$566.11

s 4,55&00}

2 TALA DE ARBOLES HASTA DE 60CM DE DIAMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
{EQUIPO'Y HERRAMIENTA,

1.00

$696.00,

$696.00;

/

PRELIMINARES

$ 5,265.00

PAVINENTACION

3 |TRAZO Y NIVELACKON DE (A SUPERFICIE DEL CAMIND, FUANDO
REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: ESTAQUEADO, CAL, HILD, MANG|
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,

1,28266

$522

$6,605.00

4 TEXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS DE 0.00 HASTA 200M7S DE
i {FROFUNDIDAD, VOLUMEN MEDIDC EN OBRA EN TERRENO TIPO [}

83372

$50.18

$41,836.00

5 ACARRED DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVAGION DEL TERRENO|
NATURAL, INCLUYE. GAHUA, RE 1O A UNA LIS |ANCIA DE 3 K8, MALUINANLA,
EQUIPO, MANO DE OBRA.

M3

1,08383

$20.08

$21,783.00

L] NIVELAGION, CONFORMACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL,
INCLUYE; INCORPORACION DE HUMEDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y|

M2

$13.08

$16,777.00

HERRAMIENTA,
7 |SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE MATERIAL DE FILTRO 30 CWIS DE ESPESOR,
INCLUYE: MATERIAL, ACARREQ, HOMOGENIZADO, HUMEDAD, TENDIDO Y

$30160

$116,053.00

[COMPAGTADO, . !
8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL SUBRASANTE DE 20 CMS DE
ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, ACARREC, HOMOGENIZADO, HUMEDAD,
TENDIDO Y COMPACTADO.

M3

$ 360 54

$92,489 00

ESPESOR EN AREA DE ARROYO VIAL, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, CORTE
Y RELLENG EN JUNTAS, CURADO, ACABADO ESCOBILLADO, MANO DE OBRA,

j ] SUMINISTRO Y COLOCACKON DE CONCRETO (=250 KG/GM2 DE 75 CMS DE
! EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2

141018

$375.60

$417,072.00

S 7 e =

i 10 SUMINISTRO. FABRICACION Y APLICACION DE CONGRETO Te=250KGICM2,
i T.MA 3/d", RN. PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION DE MACHUELO TIPO
| PECHO DE PALOMA DE 50°35’15 CMS., INCLUYE: CIMBRADO, COLADO,
. VIBRADO, DESCIMBRADC Y CURADO CON MEMBRANA SIKA BASE AGUA,
MANQ DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMENTA,

ML

$218.30

$ 109.983.00

i

: 11 SUMINISTRC Y APLICACION DE PINTURA PARA MAGHUELOS, COLOR
| AMARILLO TRAFICO, INCLUYE: PINTURA DE TRAFICO, MANO DE OBRA EQUIPO
Y HERRAMIENTA.

ML

$38.06

$12.417.00

12 ‘sum’ﬂsma, FABRICACION Y APLICACION DE CONCRETO Fo=250KGICNZ.
L TMA 34", R.N. PREMEZCLADO PARA CONSTRUGCION DE TOPE DE 8CM DE
ARCO, EN COLOR AMARILLO TRAFICO, INCLUYE: COLADO, PINTADO, CURADO,
CORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

ML

18.00

$350.00

$6,30000

13 |ESTAMPADO DE LOSAS DE CONCRETO PL=250RG/ICM2, INCLUYE: COLADO,
; PINTADO CON COLOR ENDURECEDOR, CLRADD, CORTE, MANO DE OBRA,
i EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2

7200

$13820

$10,022.00

14 LIMPEEZA GENERAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION, EN AREA DE
LOSA, INCLUYE: ACARRECS DE ESCOMBROS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

1.28266

$484

$5.852.00

PAVIMENTACION

$ 857,389.00
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Nombre del Proyecto: Habitat.- PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN BARCENAS, ENTRE
CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA RIBERA,
MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO.

En La Ribera, el dia 24 del mes de Octubre del 2016, se iniciaron los

trabajos correspondientes a esta obra, con un importe autorizado $ 1,

- 678,240.00 (un millén seiscientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta
pesos 00/100 m.n.) Que sera realizada y terminada en el ejercicio 2016.

La obra se lleva a cabo mediante administracién Directa.

El responsable y Supervisor de la Obra es el Director de obras
Publicas.

Presidente Municipal.




_ H. AYUNTAMIENTO
¢E B ACUERDO DE EJECUCIGN POR ADMINISTRACION : i
ERVICIO DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

Habitat.

AYOTLAN, JALA 24 DE OCTUBRE DE 2016.

EXPOSICION DEMOTIVOS:

l.- Entre las facultades y obligaciones del C. Presidente Municipal de Ayotlan, Jal. Sefialadas por la Ley
Orgdnica Municipal del Estado de Jalisco, se prevén disefiar Y ejecutar o adjudicar, controlar y vigilar la
conservacién, mantenimiento y modernizacién de las vias e infraestructura publica del Municipio.

IL.- Con fundamento en el cap. IV. Articulo 39, de la Ley Organica Municipal del Estado de Jalisco, son
obligaciones y facultades de los Ayuntamientos. Promover las acciones a fin de ejecutar las obras de
infraestructura y equipamiento urbano, necesarias para el funcionamiento eficiente de los centros de
poblacidn.

lil.- El numeral 71 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, prevé que el ente
publico, debe emitir el Acuerdo respectivo, para la ejecucién de la obra publica por administracidn
directa.

obra publica por administracién directa debe entregar la informacién que se requiera a la Secretaria de

§ V.- El articulo 74 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios relacionados con las mismas, enuncia que la
la Funcién Publica.

V.- Que resulta necesario la emisién del presente acuerdo administrativo, el cual tiene contenidos: la
descripcién, presupuesto y programas de ejecucién y suministro.

VI.- Se realizaran los trabajos descritos en el punto primero del acuerdo, previa validacién presupuestal
que otorgue la Secretaria de Planeacién Administracién y Finanzas mediante anexo técnico.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Se cuenta con Validacién Presupuestal segtin convenio de colaboracién y ejecucion de obra
publica.

AEn merito de los fundamentos y motivos expuestos en los parrafos que anteceden, tengo el bien de

emitir el siguiente:
ACUERDO:

PRIMERO.- Se faculta a la Direccién de Desarrollo Urbano y Obras Publicas Para que ejecute por
administracién directa los trabajos de Habitat; PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CALLE JUAN BARCENAS, ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA RIBERA,

MUNICIPIO DE AYOTLAN.

Por lo que para la ejecucién de cada una de estas obras se cuenta con:

jdad técnica y los elementos necesarios para la realizacién de las obras sefialadas.

Clemente Aguirre #30 Col. Centro Ayotlan Jal. CP. 47930
Tel. (345) 91.8.00.06, 91.8.13.03 y 91.8.23.24 www.ayotlanjalisco.gob.mx
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SIEMPRE A TU SERVICIO

.- La descripcidn, presupuesto y programas de ejecucién y suministro, asi como todos los datos
relativos a la autorizacién del gasto de inversién, los cuales se encuentran anexos al presente, formando
parte integrante del presente acuerdo.

SEGUNDO- Se establece un importe total autorizado para la ejecucién de acciones de $ 1, 678,240.00
{Un millén seiscientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) el detalle o
desglose del presupuesto se anexa a la presente.

TERCERO.- La obra o acciones por administracién deberdn ejecutarse dentro del calendario autorizado
anexo.

CUARTO.- En caso de existir modificaciones al importe autorizado, debera formularse una CEDULA DE
MODIFICACION PRESUPUESTAL a la orden de trabajo y deberd anexarse al presente documento y
expediente. Las modificaciones al programa de trabajo deberdn presentarse por parte de la Direccidn
General Administrativa. Los Nuevos programas de ejecucién y documentos relativos a su autorizacién o
prérrogas, deberdn anexarse al mismo.

QUINTO.- La Tesoreria Municipal, cubrira el costo de los trabajos de las obras previamente citadas, en
base a memorias, hasta agotar el presupuesto precisado en el punto segundo del presente acuerdo.

TRANSITORIO
UNICO.- Remitase el presente acuerdo en los términos previstos por el articulo 38, Fraccién i de la Ley

Orgénica Municipal de Obras Publicas del Estado de Jalisco para los efectos correspondientes de
acuerdo a sus respectivas atribuciones.

es parte del presente acuerdo.

ATENTAMENTE.

Clemente Aguirre #30 Col. Centro Ayotlan Jal. CP. 47930
Tel. (345) 91.8.00.06, 91.8.13.03 y 91.8.23.24 www.ayotlanjalisco.gob.mx
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